

БЛАНК ЗАМЕРА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ООО "БУДЭНЕРГО"

Составил / _____ / в присутствии Заказчика _____ мп
 Адрес : г. Минск, ул. _____ д. _____ корпус _____ кв. _____
 категория: _____


№	Наименования работ	примечания	Ед.из мерен ия	BYN	100% предоплата	колич ество	итого
1	Демонтаж краски		м 2	4	2		- р.
2	Демонтаж плитки	упаковка в мешки	м 2	4	2		- р.
3	Демонтаж плитки со слоем клея	Цемент с ПВА	м2	6	4		- р.
4	Демонтаж штукатурки	упаковка в мешки	м2	6	4		- р.
5	Демонтаж плитки с пола		м2	12	3		- р.
6	Демонтаж экрана из кирпича	упаковка в мешки	шт	40	20		- р.
7	Демонтаж элементов	углы, подиумы и т.д.	от	20	10		- р.
8	Демонтаж бетонных армированных плитусов		мп	20	18		- р.
9	Демонтаж сан тех приборов без сохранения		шт	4	0		- р.
10	Демонтаж тумбы, раковины без сохранения		шт	10	0		- р.
11	Демонтаж ванны, перенос по квартире. Вывоз.		шт	46	40		- р.
12	Демонтаж стяжки до 5 см	упаковка в мешки	м 2	8	5		- р.
13	Демонтаж стяжки от 5 см	упаковка в мешки	м 2	10			- р.
14	Демонтаж задней стенки в туалете		шт	8	5		- р.
15	Демонтаж экрана или столешниц		шт	30	20		- р.
16	Демонтаж сантехнических труб		шт	36	20		- р.
17	Демонтаж кабины душевой без сохранения		шт	44			- р.
18	Демонтаж дверей без сохранения		шт	16	10		- р.
19	Демонтаж шкафа или антресоли		шт	16	10		- р.
20	Демонтаж 1 перегородки в санузле	не монолит	шт	80			- р.
21	Демонтаж сан тех кабины с вывозом мусора		шт	800			- р.
22	Демонтаж старого унитаза		шт	6	0		- р.
23	Демонтаж подвесного потолка		шт	10	0		- р.
	Итого;			BYN			- р.
№	Подготовка	примечания	Ед.из мерен	BYN	100%	колич ество	итого
1	Грунтовка стен и пола ст 17		м2	1	0,5		- р.
2	Грунтовка ст 16 или бетон контакт		м 2	2	1		- р.
3	Насечки		м 2	4			- р.
4	Гидроизоляция обмазочная		м 2	8			- р.
5	Зашивка стен ГКЛ	2а слоя	м2	16			- р.
6	Установка маяков пол стена		шт	2	1		- р.
7	Штукатурка стен под плитку	до 3 см	м 2	12	10		- р.
8	Дополнительный слой штукатурки	от 3 см	м2	6	3		- р.
9	Монтаж сетки штукатурной		м2	3			- р.
10	Устройство магистрали вытяжки		шт	24	10		- р.
11	Пробивка отверстия в стене для вытяжки		шт	20			- р.
12	Устройство задней стенки туалета ГКЛ	без полок	шт	80	65		- р.
13	Зашивка смотрового окна.		шт	20			- р.
14	Устройство экрана под ванну ГКЛ	любая конфигурация	шт	80	65		- р.
15	Устройство подиума под поддон		шт	40			- р.
16	Зашивка инсталляции		шт	30	15		- р.
17	Устройство короба под сан тех трубы.		мп	20			- р.
18	Устройство полочек из ГКЛ		шт	50			- р.
19	Устройство ниши из ГКЛ с облицовкой (30*30)		шт	70			- р.
20	Кладка стен из пена блоков или кирпича		м 2	30			- р.
21	Установка поддона душевой пустой.	заводской	шт	36			- р.
22	Устройство люка в экране из плитки	в экране душ. поддоне	шт	50			- р.
23	Устройство стяжки	до 4 см	м 2	16	10		- р.
24	Устройство стяжки или с подсыпкой и армированием. Планирование пола.	от 4 см, скат пола	м2	26			- р.
25	Устройство поддона с гидр-из. и сливом с укладкой мозаики		м2	400			- р.
	Итого:			BYN			- р.
№	Сантехника черновая	примечания	Ед.из мерен ия	BYN	100%	колич ество	итого

1	Сантехнические выводы водяных розеток	ст.машина,ванна,умыв.,душ,бол лер.,инсталляции	тчк	56	50		- р.
2	установка трапа в пол		шт	24			- р.
3	уменьшение высоты канализационного стояка		шт	200			- р.
4	нарезка резьбы		шт	30			- р.
5	Перепайка труб в узле, размещение. Перенос.		шт	80	50		- р.
6	Монтаж скрытой душ системы		шт	120			- р.
7	Сварочные работы в трубопроводе.		шт	100			- р.
8	Перенос счетчика		шт	36			- р.
9	Монтаж фильтров проточных		шт	25			- р.
10	Монтаж фильтров магистральных		шт	30			- р.
11	Отвод труб в сторону		мп	8			- р.
12	Установка и подключение рамы инсталляции		шт	70			- р.
13	Врезка в стояк		шт	250			- р.
14	Поворот канализационного слива в стояке		шт	50			- р.
15	Алмазное сверление коронкой 120		шт	90			- р.
16	Монтаж тёплого пола водяного		м 2	50			- р.
17	демонтаж или монтаж радиатора		шт	90			- р.
18	Установка гребёнки и подключение		шт	170			- р.
19	Установка компрессионного клапана		шт	54			- р.
20	Монтаж аварийной точки отключения воды		шт	20			- р.
21	Расчеканка слива в чугуне. Установка редукции		шт	40	35		- р.
22	Штроба бетон, монолит, кирпич	до 50 диам.	мп	20	15		- р.
23	Штроба в силикате		мп	8			- р.
24	Штроба под водопровод с укладкой		мп	16			- р.
25	Устройство байпаса (перемычки) с выводом на американки	без переноса	шт	120	100		- р.
26	Установка аварийных клапанов		шт	14			- р.
Итого:				ВУН			- р.
№	Плиточные работы	примечания	Ед.из мерен ия	ВУН	100% предоплата	колич ество	итого
1	Укладка керамической плитки до 60 см	Стены с фугой	м 2	18	15		- р.
2	Укладка керамической плитки от 60 см.	Стены с фугой	м2	25	20		- р.
3	Укладка керамогранита до 60 см.	Стены пол с фугой	м2	25			- р.
4	Укладка керамогранита от 60 см	Стены пол с фугой	м2	25			- р.
5	укладка ГРЭС плитки	Стены пол с фугой	м2	25			- р.
6	Укладка маленькой плитки 10*10	Стены с фугой	м2	50			- р.
7	укладка плитки 20*20	Стены с фугой	м2	30			- р.
8	Подрезка по периметру	Диагональ	мп	6			- р.
9	Укладка плитки прямо со смещением	+ к м2	м2	5			- р.
10	Укладка плитки по диагонали и смещением	+ к м2	м2	8			- р.
11	Укладка фриза , бордюра, бисера.	Один ряд	мп	5	3		- р.
12	Укладка без предварительного выравнивания	Без уровня. Доб. К м2	м2	6	4		- р.
13	Укладка фриза мозаичного или каменного	с фугой	мп	18			- р.
14	Укладка мозаики на основе		м2	45			- р.
15	Укладка мозаики штучной		м2	240			- р.
16	Укладка искусственного камня в стык		м2	22			- р.
17	Укладка искусственного камня с фугой		м2	35			- р.
18	Укладка бесшовной плитки (дабавить к м2)	плитка должна быть ректифицированная	м2	15			- р.
19	Укладка плитки на короба, метражная укладка		мп	16	10		- р.
20	Монтаж люка «невидимки»	Для доступа к счётчикам	шт	64	50		- р.
21	Монтаж люка «невидимки для экрана»	На экран ванны	шт	40	30		- р.
22	Изготовления столешницы из ГКЛ	С укладкой плитки	0.5м	100			- р.
23	Технические отверстия в плитке	керамика	шт	6	4		- р.
24	Технические отверстия в плитке	Грэс,керамогранит	шт	10			- р.
25	Запил керамической плитки 45*	2 стороны	мп	17			- р.
26	Запил ГРЭС, керамогранита под 45* 1 сторона	Гидроабразивная резка	мп	30			- р.
27	Шлифовка торцов плитки	1 сторона	мп	20			- р.
28	Снятие фаски со шлифовкой торцов	1 сторона	мп	32			- р.
29	Укладка плитки на рабочую стенку кухни.		от	200	160		- р.
30	Монтаж пластикового уголка		мп	0			- р.
31	Обход вент канала или балки		мп	30			- р.
32	Укладка фриза в плитку		шт	1			- р.
33	Фуговка швов 3 мм.		м2	3			- р.
Итого:				ВУН			- р.
			Ед.из		100%	колич	

№	Установка и подключение чистовое	примечания	мерен ия	BYN	100% предоплата	колич ество	итого
1	Навеска и подключения бойлера		шт	64			- р.
2	Установка насоса принудительного		шт	96			- р.
3	Установка ванны	Все виды	шт	70	50		- р.
4	Сборка комплектующих счетчика учёта воды		шт	20			- р.
5	Установка старого унитаза		шт	16	10		- р.
6	Регулировка запорной арматуры унитаза		шт	20			- р.
7	Регулировка и сборка инсталляции		шт	40			- р.
8	Сборка и подключение унитаза нового	С регулировкой	шт	40	40		- р.
9	Установка тумбы подвесной	С сифоном и смесителем	шт	70	60		- р.
10	Установка тумбы напольной	С сифоном и смесителем	шт	50	25		- р.
11	Установка сифона	раковина	шт	20			- р.
12	Установка смесителя	раковина	шт	16			- р.
13	Установка смесителя для ванны с лейкой		шт	30	25		- р.
14	Установка смесителя псевдо биде с лейкой		шт	28			- р.
15	Установка душевой системы	навесная	шт	35	30		- р.
16	Установка экрана готового для ванны		шт	30	15		- р.
17	Установка люка пластик или металл + каркас		шт	10	0		- р.
18	Сборка мебели для ванной комнаты		шт	30			- р.
19	Установка раковины подвесной . пьедестал		шт	40	30		- р.
20	Установка пенала		шт	30	0		- р.
21	Подключение стиральной машинки		шт	20	10		- р.
22	Навеска зеркала и подключение		шт	20	15		- р.
23	Монтаж зеркала на клей с подготовкой		м 2	72			- р.
24	Сборка и навеска суши ручной		шт	50			- р.
25	Установка крючков и полочек		шт	8	0		- р.
26	Установка гидромассажной панели		шт	60			- р.
27	Монтаж встроенной душевой системы		шт	100			- р.
28	Монтаж шторок для ванны (половинка)		шт	50			- р.
29	Монтаж шторок для ванны (целое)		шт	90			- р.
30	Сборка и подключения душевого кабин ,бокса		шт	240			- р.
31	Установка душевого уголка (радавэй)		шт	170			- р.
32	Устройство экрана поддона душевой из плитки		шт	60			- р.
33	Установка двери для душа		шт	120			- р.
34	Подключения ванны с гидромассажем		шт	128			- р.
35	Монтаж полотенцесушителя		шт	30	25		- р.
36	Монтаж и подключение вентилятора		шт	10	5		- р.
	Итого;			BYN			- р.
№	Установка и подключение чистовое	примечания	Ед.из мерен ия	BYN	100% предоплата	колич ество	итого
1	Чистовая установка розеток		шт	2	0		- р.
2	Вывод провода на зеркало		шт	20			- р.
3	Перенос электрики для ванной комнаты	Простая разводка	шт	20			- р.
4	Полная разводка электрики в ванной комнате и туалете	Под ключ	от	260	220		- р.
	Итого:			BYN			- р.
№	Дополнительные работы	примечания	Ед.из мерен ия	BYN	100% предоплата	колич ество	итого
1	Вывоз мусора		авт	60	40		- р.
2	Вывос мусора или разгрузка 1 час, 1 человек		1	20			- р.
3	Авто доставка плитки. Прочая перевозка.		шт	40			- р.
4	Авто доставка сантехники и мебели		шт	40			- р.
5	Погрузка – разгрузка		шт	20			- р.
6	Разовый выезд мастера		от	60			- р.
7	Монтаж потолка ПВХ ванная и туалет		шт	110	80		- р.
8	Монтаж потолка натяжного до 10		шт	200	160		- р.
9	Монтаж задней стенки в туалете ПВХ		шт	70	50		- р.
10	Перенос дверного проёма	стена до 10 см	шт	70			- р.
11	Изготовление и монтаж столешницы	0,5 м. ис.камень	мп	300			- р.
12	Сборка и установка люка из дерева		шт	50			- р.
13	Изготовление и монтаж ящика подвешного с материалом	шкафчик, антресоль	шт	380			- р.
14	Изготовление сантехнической роль шторы	без установки	м2	90			- р.
15	Установка дверей		шт	60	50		- р.
16	Использование специального инструмента или расходных частей.						- р.
17	Составление проекта плитки в цвете	3 дня	м2	26			- р.
18	Составление чертежа коммуникаций	3 дня		110			- р.
19	Составления проекта в 3d	2 недели	от	240			- р.

20	Организационные вопросы. закупка и поставка материалов. Ведение объекта.	прорабские		100	80		- р.
21	3 D пол	миним. заказ	3м2	600			- р.
22	Проект перепланировки с получением тех паспорта.	для перепланировки	от	1100			- р.
23	Договор на вывоз мусора.	для перепланировки	от	60			- р.
24	Договор на гидроизоляцию, материал по техническому заданию проекта.	для перепланировки	от	300			- р.
25	Договор технического надзора. (2 приезда)	для перепланировки	от	300			- р.
26	Клининговые услуги		от	60			- р.
Итого;				BYN			- р.
Подведение итогов расчета							
предварительный итог:				BYN			- р.
налогообложение				%	5		- р.
окончательный ИТОГ:				BYN			- р.

высота потолка:



периметр ванны:
площадь стен:
пол:

периметр :
площадь стен:
пол:

общий периметр:

общая площадь стен:

общая площадь пола:

ФИО _____

ПОДПИСЬ _____